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D1. WYMAGANIA  OGÓLNE. 

 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

1.1.1. Specyfikacja Techniczna D1- Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących  wykonania  i 
odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  wentylacji i klimatyzacji obiektu – 
RAKOSZYCKIEGO CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA WRAZ Z 
INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ  
1.1.2. Roboty obejmują: instalację wentylacji. 
1.1.3. Podstawa opracowania: 

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 130 poz. 1389  z 
dnia 18 maja 2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie  funkcjonalno-użytkowym, 

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 202 poz. 2072  z 
dnia 2 września 2004 r.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

3. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 

1.2.1. Jako część Dokumentów Przetargowych Specyfikacje Techniczne należy 
odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót obj ętych ST. 

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 
wymienioną Specyfikacją Techniczną: 

D2 Instalacja wentylacji  

1.4. Określenia podstawowe. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

1.4.1. Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów 
oraz ruchu pieszych wraz ze wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z 
prowadzeniem  
i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.2. Droga tymczasowa (montażowa)- droga specjalnie przygotowana, 
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego 
wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.3. Dziennik Budowy- opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z 
ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 
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przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem 
Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

1.4.4. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Inwestycji. 

1.4.5. Księga Obmiaru- akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt, z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wytwórcę obmiaru 
dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.6. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne  
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

1.4.7. Odpowiednia (bliska)  - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony- z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
Dokumentacji Projektowej. 

1.4.10. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.11. Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

1.4.12. Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 

1.4.13. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca 
odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego 
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno- użytkowych. Zadanie może polegać 
na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 
ochroną sieci lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacja Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w Klauzuli Umowy Zasadniczej przekaże 
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa 
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa. 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać:  

� Projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.  
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Projekt składa się z części opisowo – rysunkowej oraz przedmiarów robót i 
kosztorysów inwestorskich. 

 ( 1 )   Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie 
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi 
brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je 
Inspektorowi Nadzoru  do zatwierdzenia. 

( 2 ) Dokumentacja Projektowa jest dostępna dla oferenta w okresie opracowania 
ofert w siedzibie Inwestora. 
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w Dokumentach Inwestycji, 
a o ich odkryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość budowli, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy  
w okresie trwania realizacji Inwestycji, aż do zakończenia i odbioru końcowego 
Robót. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach 
i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W czasie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:  
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 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy 
- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
Specyfikacjami a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie instalacji 
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne 
o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze 
oraz będzie z min współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż 
te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoja jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem.  

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora. 
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
Budowy. 



str. 9 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, 
Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

6.1. Program zapewnienia jako ści ( PZJ ). 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości technicznych, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją projektową, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

-organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

-bhp, 

-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów Robót, 

-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  

a) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo- kontrolne, 

-rodzaje i ilość środków transportu  

-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu, 

-sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp. ) prowadzonych podczas 
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dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów Robót, 

-sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jako ści Robót. 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadawalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z Umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

 

6.4. Raporty z bada ń. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego zaaprobowanych. 
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6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raportu 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.6. Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń. 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający zgodność 
z warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia- ważne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to 
takie materiały i/ lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

6.7. Dokumenty budowy. 

( 1 ) Dziennik budowy 

Dziennik Budowy  jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
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Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

� datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

� datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

� uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów Robót, 

� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

� przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w Robotach, 

� uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

� daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

� zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, 
częściowych i końcowych odbiorów Robót, 

� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 

� inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak strona Umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 

( 2 ) Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego elementu Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób 
ciągły  
w jednostkach przyjętych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi 
Obmiaru. 

 

( 3 ) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze  
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
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programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

 

( 4 ) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych  w pkt 6.7.1.- 6.7.3 
następujące dokumenty: 

1. pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

2. protokoły przekazania Terenu Budowy, 

3. umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- 
prawne, 

4. protokoły odbioru Robót, 

5. protokoły z narad i ustaleń, 

6. korespondencję na budowie. 

( 5 ) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie  
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Ślepym 
Kosztorysie. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym 
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inspektora na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
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Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego 
inaczej, objętości będą wyliczane w m3 jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy. 

Wszystkie Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania Robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a 
także  
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi 
Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiorowi częściowemu, 

odbiorowi końcowemu, 

odbiorowi ostatecznemu. 

 

8.2. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych Robót , które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
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Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz ęściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym 
Robót. 

8.4. Odbiór ko ńcowy Robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w pkt 8.5. Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma dalszego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umowy. 

8.5. Dokumenty do odbioru ko ńcowego Robót. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół 
odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
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� Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 

� Specyfikacje Techniczne, 

� uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze  
 Robót Zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie  wykonania 
jego zaleceń, 

� recepty i ustalenia technologiczne, 

� Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 

� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 
 zgodnie z ST i PZJ, 

� opinię technologiczną  sporządzona na podstawie wszystkich  wyników 
badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a 
 wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 

� sprawozdanie techniczne, 

� inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

� zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

� wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji  projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, 

� uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

� datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.6. Odbiór ostateczny. 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Ślepego Kosztorysu. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt 9 ST i w 
Dokumentacji Projektowej. Cena jednostkowa będzie obejmować: 
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� robociznę bezpośrednią, 

� wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

� wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi  ( 
sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i  demontaż na 
stanowisku pracy ), 

� koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i  
 kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty 
 urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie 
 energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
 oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
 budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące 
 wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
 przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

� zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z 
 tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót  i 
w okresie gwarancyjnym, 

� podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi zasadami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję z 
Wycenionym Ślepym Kosztorysem jest ostateczna i wyklucza możliwość dodatkowej 
zapłaty za wykonanie Robót objętych ta pozycją kosztorysową. 

 

9.2. Zaplecze Zamawiaj ącego. 

9.2.1. Wymagania dotyczące Zaplecza Zamawiającego. 

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu 
Zaplecze: 

( 1 ) Biuro dla Inżyniera Kontraktu o powierzchni 20m2 wraz z niezbędną instalacją 
elektryczną, sanitarną, telefoniczną oraz ogrzewaniem i parkingiem dla samochodu 
Inspektora Nadzoru. 

Budowa pomieszczeń, zakup wyposażenia oraz utrzymanie i eksploatacja w/w 
Zaplecza przez cały czas trwania Inwestycji należy do obowiązków Wykonawcy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

1. Warunki umowy.
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D2. INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  i 
odbioru  robót  związanych z wykonaniem  instalacji wentylacji i klimatyzacji obiektu – 
RAKOSZYCKIEGO CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
ZEWNĘTRZNĄ.  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1., w zakresie niezbędnym wykonania  i 
odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  instalacji wentylacji i klimatyzacji obiektu – 
RAKOSZYCKIEGO CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
ZEWNĘTRZNĄ. 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą. 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  w  zakresie  

instalacji wentylacyjnej obejmuje montaż urządzeń i elementów wentylacyjnych zgodnie z 
załączonym do projektu zestawieniem materiałów.  

Zaproponowane  urządzenia  i  elementy  wentylacyjne  danych  producentów  są 
przykładowe  dopuszcza  się  stosowanie  równoważnych  technicznie  (nie  gorszych) innych 
firm posiadających certyfikat Eurowent.   

W  przypadku  zastosowania  urządzeń  równoważnych  w  stosunku  do proponowanych w 
projekcie należy uzyskać zgodę projektanta.  

Parametry urządzeń: 

CENTRALA WENTYLACYJNA   

układ NW1-WN1- CENTRALA WENTYLACYJNA z wewn. agregatem chłodniczym (z 2 
obiegami)3120x1600x1796(h), masa - 1270kg, Vn-6220m3/h, Vw-4600m3/h, SPRĘŻ - 
250Pa, nagrzewnica wodna, moc-23,2kW (50/40), 59/54 dB, Eu7, MOC ELEKTR. silników 
2x2,4kW+ sprężarka 10,3kW (łącznie 14,73kW), chłodnica 32kW, przepustnica z 
siłownikiem, czujnik ciśnienia, filtr klasy F7, wymiennik rotacyjny z płynną regulacją, 
sprawność temperaturowa 81,4 %. Centrala sterowana od kanałowego czujnika jakości 
powietrza CO2 w zależności o ilości osób przebywających na sali. 
UKŁAD NW2-WN2-CENTRALA z wewn. agregatem chłodniczym (z 2 obiegami) 
WENTYLACYJNA Vn-800m3/h, Vw-876m3/h, SPRĘŻ - 200Pa, NAGRZEWNICA 
elektryczna MOC-1,18kW (podłączeniowa 2,7 kW) , MASA - 80kg, F7, spr.86,4%, MOC 
ELEKTR.,2x0,41 kW, 400V, sprężarka 2,18kW (łącznie pobór mocy 5,7kW), chłodnica 
5,25kW 1500x825x1620(h), 38/47 dB usytuowanej wewnątrz budynku na poddaszu. 
Funkcje ogólnie centrali 
Ustawianie wymaganych nastaw na programatorze. Programator pokazuje nastawy i bieżące 
odczyty. 
Sterowanie 
Zegar sterujący: niskie-wysokie 
Start sekwencyjny 
Przepustnica na pow. świeżym z siłownikiem ze sprężyną zwrotną 
Przepustnica powietrza wywiewanego z siłownikiem ze sprężyną zwrotną 
Reg. przepływu wg potrzeb, nawiew 
Czujnik jakości powietrza, kanał wywiewny 
Regulacja stałego przepływu, wywiew 
Kompensacja gęstości właściwej powietrza 
Regulacja W/N (temparatura nawiewu zależy od temperatury wywiewu) 
Sekwencja ogrzewania 
Wymiennik rotacyjny 
Nagrzewnica 
Nagrzewnica wodna, elektryczna 
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Czujnik przeciwzamrożeniowy 
Sekwencja chłodzenia 
- Chłód sterowany z agregatu  
Funkcje 
Funkcja czyszczenia 
Carry-over control, wym. rotacyjny 
Kalibracja zero 
Monitoring alarmów 
Monitoring filtrów 
Czujnik obrotów wymiennika rotacyjnego 
Kontrola temperatury 
Czas serwisowy 
Funkcja logowania 
Wifi 
WENTYLATOR 
OBUDOWA 
Części składowe: 
POKRYWA DOLNA: element konstrukcyjny połączony nierozłącznie z metalową SIATKĄ 
NOŚNĄ. 
Podstawa pokrywy dolnej posiada gwintowane otwory przeznaczone do mocowania wentylatora 
do konstrukcji wsporczej. 
POKRYWA GÓRNA: element konstrukcyjny połączony nierozłącznie z metalową SIATKĄ 
NOŚNĄ. 
Element posiada układ otworów gwintowanych służących do mocowania UKŁADU 
WIRUJĄCEGO. 
KOPUŁA – element konstrukcyjny zabezpieczający wentylator przed oddziaływaniami 
atmosferycznymi, osłona silnika 
Połączenia: 
Pokrywa dolna – siatka nośna - pokrywa górna: połączenie nierozłączne 
Kopuła – pokrywa górna – połączenie śrubowe 
UKŁAD WIRUJĄCY 
Części składowe: RAMA, KOŁO WIRNIKOWE z piastą SILNIK NAPĘDOWY 
Połączenia: 
Układ wirujący – obudowa: połączenie śrubowe, Koło wirnikowe – piasta: połączenie nitowane 
Rama – silnik: połączenie śrubowe 
Silnik – koło wirnikowe z piastą – połączenie bezpośrednie. Koło wirnikowe zabezpieczone na 
czopie wału silnika zespołem krążka zabezpieczającego z podkładką odginaną. 
Materiały: 
Odmiana S – wentylatory standardowe 
OBUDOWA – tworzywo sztuczne, laminat poliestrowo-szklany odporny na oddziaływania 
atmosferyczne lub chemiczne 
KOŁO WIRNIKOWE – polipropylen / PCW 
RAMA NOŚNA – laminat poliestrowo-szklany 
SIATKA NOŚNA, PIASTA WIRNIKA: elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. 
Tłumiąca podstawa dachowa wykonana z laminatu. Dźwiękoizolacyjny materiał, którym wyłożone 
jest wnętrze podstawy w znaczący sposób eliminuje uciążliwość hałasu wentylatora od strony 
jego wlotu. 
Montaż podstawy tłumiącej przewidziany jest na cokole wyrównującym poziom dachu przy 
pomocy kotwiących śrub montażowych. Konstrukcja jest rozbieralna, możliwe jest więc okresowe 
czyszczenie wkładów tłumiących. 
Kanały wentylacyjne, kształtki 
Wszystkie  przewody  i  kształtki  wentylacyjne powinny być wykonane jako niskociśnieniowe z 
blachy stalowej ocynkowanej wg PN-84/H-92125, zgodnie  z  wymogami  normy  BN  –  88  /  
8865  –  04.  Połączenia  przewodów,  kształtek  i  urządzeń powinny  spełniać  wymogi  normy  
PN-B-76002:1996,  a  szczelność  instalacji powinna odpowiadać klasie A wg normy PN – B – 
76001 / 96 (szczelność normalna). Przewody okrągłe należy wykonać z rur ”spiro”, z 
połączeniami za pomocą nasuwek i „nypli”. Podłączenia  nawiewników  -  za  pomocą  
przewodów  elastycznych, wykonanych z blachy aluminiowej, z zastosowaniem opasek 
dociskających.  
Przy   podwieszeniach   i podparciach   przewodów   należy   stosować   elastyczne   podkładki   
amortyzacyjne.   Przewody przechodzące  przez  przegrody  budowlane,  na  całej  grubości  
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przegrody,  powinny  być  obłożone wełną  mineralną lub innym materiałem elastycznym o 
podobnych właściwościach; po wykonaniu uszczelnienia,  otwory  należy  zatynkować. Wszystkie  
elementy,  które  nie  są  wykonane  ze  stali ocynkowanej zabezpieczyć antykorozyjnie. 
Izolacja termiczna i akustyczna  

Przewody wentylacyjne prowadzone na poddaszu będą izolowane. Należy izolować kanały 
termicznie (o grubości 80 mm tj. wełną mineralną (o 0,045 W/mK))  [przeciw wilgociowo]  przed 
wykraplaniem wilgoci. Należy  izolować termicznie i akustycznie przewody  pomiędzy  
wentylatorem  a  tłumikami  akustycznymi. Izolację  należy  wykonać  z  mat  z  wełny mineralnej  
o gęstości>60kg/m3. Folię kleić na łączeniach taśmą samoprzylepną aluminiową.  Izolację  należy  
zabezpieczyć  przed  obsuwaniem  się  i opadaniem, przez przyklejenie lub mocowanie za 
pomocą gwoździ zgrzewanych. 

klimatyzacja  

Pomieszczenie sali wielofunkcyjnej oraz biblioteki będzie klimatyzowane osobnymi układami. 
W rozwiązaniu instalacji chłodzenia przyjęto system klimatyzacji ze zmiennym przepływem 
czynnika typu VRF J II, jednostki sufitowe. Instalację chłodniczą wykonać z rurek 
miedzianych izolowanych, z wykorzystaniem trójników montażowych dostarczonych przez 
producenta w komplecie z urządzeniami (trójniki systemowe zapewniają prawidłowe 
rozprowadzenie czynnika chłodniczego po instalacji, minimalizując opory instalacji 
zwiększają sprawność układu). 
Sterownie jednostkami wewnętrznymi odbywa się za pomocą pilotów przewodowych 
(indywidualne sterowanie dla każdego pomieszczenia) z ekranem dotykowym, z 
wbudowanym termometrem umożliwiającym podgląd wartości temperatury w pomieszczeniu, 
zegarem i z oprogramowaniem w języku polskim 
Specyfikacja techniczna projektowanego układu ze zmiennym przepływem czynnika 
chłodniczego: 
1.Układ chłodniczy z pompą ciepła. 
2.Wydajność chłodnicza jednostek nie mniejsza niż podana w specyfikacji. 
3.Czynnik chłodniczy R410A. 
4.Jednostka zewnętrzna wyposażona w sprężarkę inverter. 
5.Zakres temperatur pracy: chłodzenie -5ºC  do 46ºC, grzanie -20ºC do 21ºC. 
6.Układ chłodniczy wyposażony w system odzysku oleju z instalacji. 
7.Trójniki montażowe dostarczone wraz z urządzeniami przez producenta – dla minimalizacji 
oporów instalacji. 
8.Jednostki wewnętrzne o mocach niemniejszych niż wskazane i wydatku powietrza nie 
mniejszym niż wyspecyfikowane. 
9.Nie mniej niż trzy stopnie prędkości wentylatora jednostek wewnętrznych. 
10.Gwarancja producenta lub generalnego dystrybutora – 60 miesięcy. 
Przewody parowe czynnika ziębniczego należy zaizolować izolacją zimnochronną o grubości 
minimum 19mm. Odcinki izolacji  przewodów prowadzone na zewnątrz muszą być odporne 
na czynniki zewnętrzne i na niszczenie przez ptaki – np. przez obłożenie płaszczem z blachy 
aluminiowej.  
W pomieszczeniu sali wielofunkcyjnej projektuje się zastosowanie kompletu urządzeń 
kasetonowych z jednym wspólnym agregatem o mocy chłodniczej 40,0 kW i o masie 279kg. 
Jednostkę zewnętrzną usytuowano na poddaszu budynku przy uzbrojonym w żaluzje 
otworze zewnętrznym 1,6mx2,0m.  
Należy wykonać instalację odprowadzenia skroplin z urządzeń −  odprowadzenie skroplin z 
chłodnic klimatyzatorów nad zlew, kratkę kanalizacyjną lub na zewnątrz budynku ze 
spadkiem 2-3%; bezpośrednie włączenie odpływu skroplin do instalacji kanalizacyjnej jest 
niedopuszczalne 
  



str. 21 

 

Świetlica  
  

Jednostki wewn ętrzne  
 

Ilość Opis Warto ść 

4 kpl. 

Model kasetonowy  

Nominalna wydajność chłodzenia, kW 9 

Nominalna wydajność grzania, kW 10 

Przepływ powietrza m3/h 1100/1300/1600 

Pobór mocy elektrycznej W 59 

Wymiary h x sz x gł., mm 288 x 840 x 840 

Poziom ciśnienia akustycznego   dB(A) 33/38/40 

Wysokość podnoszenia pompki skroplin mm 850 

Jednostka zewn ętrzna  

 Ilość Opis  Warto ść 

1 kpl. 

Model zewnętrzna 

Nominalna wydajność chłodzenia, kW 33,5 

Nominalna wydajność grzania, kW 37,5 

Pobór mocy elektrycznej chł. / grz. 8.96 / 8,65 

EER 3,74 

COP 4,34 

Zakres pracy chłodzenie ~15ºC do 46ºC   

Zakres pracy grzanie ~20ºC do 21ºC   

Wymiary h x sz x gł., mm 1690 x 1240 x 765 

Poziom ciśnienia akustycznego   dB(A) chłodzenie / 
grzanie 57 / 60 

Sterowanie  

 Ilość Opis  Warto ść 

2 kpl.  

Model sterownik przewodowy 

Automatyczne wyłączanie po uplywie ustawionego 
czasu tak 

programator tygodniowy/dzienny tak 

Liczba klawiszy obsługi max. 4 

Język obsługi polski 

Liczba klawiszy   max 6 

Wymiary h x sz x gł., mm 120 x 120 x 17 

Biblioteka  
 

Jednostki wewn ętrzne  
 

Ilość Opis  Warto ść 

2 kpl. 
Model kasetonowy  

Nominalna wydajność chłodzenia, kW 5,6 
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Nominalna wydajność grzania, kW 6,3 

Przepływ powietrza m3/h 400/ 580/ 710 

Pobór mocy elektrycznej W 36 

Wymiary h x sz x gł., mm 245 x 570 x 570 

Poziom ciśnienia akustycznego   dB(A) 27/35/41 

Wysokość podnoszenia pompki skroplin mm 700 

Jednostka zewn ętrzna  

 Ilość Opis  Warto ść 

1 kpl. 

Model zewnętrzna 

Nominalna wydajność chłodzenia, kW 12,1 

Nominalna wydajność grzania, kW 13,6 

Pobór mocy elektrycznej chł. / grz. 3,25 / 3,17 

EER 3,72 

COP 4,29 

Zakres pracy chłodzenie ~5ºC do 46ºC   

Zakres pracy grzanie ~20ºC do 21ºC   

Wymiary h x sz x gł., mm 1334 x 970 x 370 

Sterowanie  

 Ilość Opis  Warto ść 

2 kpl.  

Model sterownik przewodowy 

Automatyczne wyłączanie po uplywie ustawionego 
czasu 

tak 

programator tygodniowy/dzienny tak 

Liczba klawiszy obsługi max. 4 

Język obsługi polski 

Liczba klawiszy   max 6 

Wymiary h x sz x gł., mm 120 x 120 x 17 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszym ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
polskimi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” 
cz. D1. 

Wentylacja pomieszczenia – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, 
mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz 
wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 

 Wentylacja mechaniczna – wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń 
Instalacja wentylacji – zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych 
służących do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza. 

 Rozdział powietrza w pomieszczeniu – rozdział powietrza w wentylowanej 
przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania 
wymaganych warunków – intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, 
temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w 
strefie przebywania ludzi. 
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Rozprowadzenie powietrza – przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości 
do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem 
przewodów. 

Ogrzewanie powietrza – uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego 
temperatury. 

 Wentylator – urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch. 

 Filtracja powietrza – uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego 
zanieczyszczeń stałych lub ciekłych. 

Odzyskiwanie ciepła lub/i wilgoci – wykorzystanie ciepła lub/i wilgoci odpadowej z 
procesów technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu 
zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło lub/i wilgoć przez instalację wentylacyjną. 

Czerpnia wentylacyjna – element instalacji, przez który jest zasysane powietrze 
zewnętrzne. 

Wyrzutnia wentylacyjna – element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na 
zewnątrz. 

Nagrzewnica powietrza – przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza. 

Urządzenie do odzyskiwania ciepła lub/i wilgoci – urządzenie przeznaczone do 
przekazywania ciepła lub/i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zużytego do 
strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie. 

Przewód wentylacyjny – element o zamkniętym przekroju poprzecznego, stanowiący 
obudowę przestrzeni, przez która przepływa powietrze. 

Przepustnica – zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód 
wentylacyjny pozwalający na zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez 
zmianę oporu przepływu. 

Nawiewnik – element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej 
przestrzeni. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” cz. D1. 

2. MATERIAŁY. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, powinny posiadać certyfikat 
zgodności bądź deklarację zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatą Techniczną 
(zgodnie z obowiązującymi przepisami)       

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do robót monta żowych 

Do wykonania robót montażowych Wykonawca zapewni następujący sprzęt: 

-  środek transportu 

- wibromłot, wkrętarkę itp. 

- Zwyżkę 
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- elektronarzędzi i narzędzi warsztatowych  

- system rusztowań 

- zestaw   spawalniczy  

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z 
racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

4. TRANSPORT. 

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w 
taki sposób, aby uniknąć uszkodzeń oraz zgodnie z przepisami BHP. 

Przewożone materiały należy ustawiać równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas 
transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wykonawstwo. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji 
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane 
roboty montażowe i zabezpieczające. 

Do rozpoczęcia montażu instalacji wentylacyjnej można przystąpić po stwierdzeniu 
przez Inżyniera, że: 

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 
prowadzenia robót instalacyjnych 

- elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji 
wentylacyjnej odpowiadają założeniom projektowym 

- odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych 

5.2. Roboty monta żowe. 
Montaż przewodów. 

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w 
odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku 
połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 

Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, 
których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych 
przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny 
być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych 
właściwościach. 

Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i 
poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto 
zachowana na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie 
wilgoci. 

Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na 
korozję w miejscu zamontowania. 

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do 
materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamontowania. 
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Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z 
uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak, aby ugięcie sieci 
przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i 
nienaruszalność konstrukcji. 

Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia 
wynikające z ciężarów: 

a)przewodów 

b)materiału izolacyjnego 

c) elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci 
przewodów np. Tłumików, przepustnic itp. 

� Elementów składowych podpór lub podwieszeń 

e) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie 
czyszczenia lub konserwacji. 

Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny 
mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do 
obliczeniowego obciążenia. 

 Nagrzewnice. 

Lamele nagrzewnic powinny być równoległe do siebie i nie mieć uszkodzeń 
wynikających np. Z nieprawidłowego transportu lub składowania. 

Nagrzewnice powinny być tak zamontowane, aby był łatwy całkowity spust czynnika 
grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepła oraz  ich demontaż w celu okresowego 
oczyszczenia lub wymiany. 

Sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik grzejny do nagrzewnic 
powinien ułatwiać ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych 
przewód zasilający powinien być przyłączony od dołu, a przewód powrotny od góry, a 
w przypadku nagrzewnic parowych sposób przyłączenia przewodu zasilającego i 
powrotnego powinien być odwrotny. 

Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinającej nagrzewnic powinien 
odpowiadać wymaganym warunkom przepływu czynnika w instalacji. Należy 
zapewnić możliwość łatwego demontażu zaworów regulacyjnych bez konieczności 
spuszczania wody z instalacji. 

Nagrzewnice narażone na zamarznięcie w wyniku oddziaływania niskiej temperatury 
zewnętrznej powinny być zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego 
systemu przeciwzamrożeniowego. 

Urządzenia do odzyskiwania ciepła. 

Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny być wyposażone z obu stron w otwory 
rewizyjne w przewodach umożliwiające czyszczenie tych urządzeń, o ile ich 
konstrukcja nie umożliwia ich czyszczenia w inny sposób. 

Nawiewniki, wywiewniki. 

Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. 
elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ 
na kształt i zasięg strumienia powietrza. 

Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i 
szczelny. 

Nawiewniki i wywiewniki powinne być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac 



str. 26 

 

budowlanych. 

Czerpnie i wyrzutnie. 

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed 
wpływem warunków atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków 
ochronnych itp. 

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed 
przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 

Przepustnice. 

Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręczne, powinny być 
wyposażone w element umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w 
wybranym położeniu. Mechanizmy napędu przepustnic nie powinny mieć 
nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy 
instalacji. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

 Zapewnienie jakości  polega na spełnieniu wymogów i zaleceń dokumentacji 
projektowej jak również stosownych norm. Rozwiązania konstrukcyjne projektu 
narzucają sposób wykonania, zakres materiałów i urządzeń. 
 
Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał 
powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć 
ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 
Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać 
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 
Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-76001 
Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-03434. 
Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom 
normy        PN-B-76002. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową jest klimatyzator kompletny (jednostka zewnętrzna i  

wewnętrzna) oraz sprawny technicznie.  

Jednostką obmiarową jest metr  [m] instalacji wentylacyjnej i uwzględnia wymienione 

elementy składowe obmierzone wg innych jednostek: 

centrala wentylacyjna – komplet.  
Kratki wentylacyjne – komplet. 
Wentylator dachowy– komplet 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Odbiór wykonanych robót podlega zasadom odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu częściowym i ostatecznym według zasad określonych w ST „Wymagania 
Ogólne”. Odbiór robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami PN i BN oraz 
“Warunkami  technicznymi wykonania  i  odbioru instalacji wentylacyjnych” 
opracowanymi przez COBRTI INSTAL. Po zakończeniu czynności montażowych i 
rozruchowych należy sporządzić protokół w obecności osoby upoważnionej przez 
Inwestora do odbioru instalacji. Protokół przekazać Inwestorowi.  
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 Urządzenia wentylacyjne mogą być przedstawione do badań przy odbiorze 
technicznym po spełnieniu następujących warunków : 

2. zakończenie wszystkich robót montażowych przy urządzeniu , 

3. zakończenie robót budowlanych i wykończeniowych w pomieszczeniach 
obsługiwanych przez   urządzenie , 

4. wykonanie w sposób stały i uruchomienie instalacji elektrycznej , 

5. wykonanie rozruchu urządzeń obejmujące próbę ruchu ciągłego oraz wstępną 
regulację . 

  Urządzenia wentylacyjne powinny być wykonane zgodnie z projektem, z 
uwzględnieniem zmian naniesionych w projekcie w trakcie budowy . 

  Materiały i wyroby gotowe użyte do budowy wentylacji powinny odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich norm , a w przypadku ich braku – warunkom 
technicznym producentów lub innym umownym warunkom . 

  Elementy urządzeń wentylacyjnych powinny mieć świadectwa kontroli technicznej 
producentów , stwierdzające zgodność z podanymi charakterystykami technicznymi. 

  Jakość wykonania robót montażowych i elementów prefabrykowanych powinna 
odpowiadać obowiązującym warunkom technicznym wykonania. 

  W ramach odbioru technicznego oraz odbioru gwarancyjnego powinny być 
przeprowadzone badania : 

− sprawdzenie dokumentacji urządzenia, 

− szczegółowy przegląd  urządzenia, 

− pomiary poziomu dźwięku  hałasu. 

  Jeżeli którekolwiek z badań objętych odbiorem technicznym dało wynik negatywny, 
urządzenie należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy i po wykonaniu 
poprawek należy je przedstawić do ponownych badań w uzgodnionym zakresie. 

  W przypadku negatywnego wyniku jednego lub więcej badań objętych odbiorem 
gwarancyjnym dalsze postępowanie powinno być uzgodnione pomiędzy stronami 
uczestniczącymi w odbiorze. 

9. WARUNKI PŁATNO ŚCI. 

Umowa zawarta z Wykonawcą oraz harmonogram rzeczowo-finansowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dział 
IV - Wyposażenie techniczne budynków – rozdział 6 – wentylacja i klimatyzacja. 

 
 
 
 
 

 

 


